



Puck, dnia 2018-03-14

RGKiM.271.4.2018.BDS

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A
ul. Hutnicza 35
81-061 Gdynia

**Wniosek Zamawiającego
w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą**

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowę węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi”

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski,
Poddziałania 9.1.1 Transport miejski mechanizm ZIT
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z drogami dojazdowymi”, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze późn. zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. do dnia **21.05.2018 roku**. Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu **22.03.2018 r.**

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2018 roku**.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą





Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

Otrzymują:

1. Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
2. a/a

