

GMINA MIASTA PUCK
ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck
RGKiM.271.8.2019.AR

Puck, dnia 28.05.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przystanki ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Pucku” realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ **ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ** **w przedmiotowym postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ złożone przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. W związku z specyfiką koncepcji, opracowań i prac wnioskuję o wydłużenie terminu realizacji umowy.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.03.2020r. W związku z tym, Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Zamawiający informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: **Rozdz. XIV ust. 1, rozdz. XI ust. 8, rozdz. XII ust. 1 i ust. 3, oraz § 2 ust. 1 projektu umowy.**

1. W rozdz. IV Termin wykonania zamówienia:

Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu **w terminie do dnia 30.03.2020r. tj.:**

- 1) **Faza I** - przedstawienie koncepcji treści merytorycznej;
- 2) **Faza II** - opracowanie merytoryczne wraz z wizualizacjami ekspozycji przyrodniczej;
- 3) **Faza III** – zakończenie prac montażowo – budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane.

2. Projekt umowy § 2 ust. 1 Termin realizacji

Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu **w terminie do dnia 30.03.2020r. tj.:**

- 1) **Faza I** - przedstawienie koncepcji treści merytorycznej;
- 2) **Faza II** - opracowanie merytoryczne wraz z wizualizacjami ekspozycji przyrodniczej;
- 3) **Faza III** – zakończenie prac montażowo – budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane.

3. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

06.06.2019 r. na godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

06.06.2019 r. na godz. 10:15

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Ponadto zmianie ulega treść SIWZ, odpowiednio:

4. W rozdz. XI Opis sposobu przygotowania ofert

Ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Miasta Puck

ul. 1-go Maja 13

84-100 Puck

Oferta w postępowaniu na:

„Przystanki ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Pucku” realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
Znak Sprawy RGKiM.271.8.2019.AR

Nie otwierać przed 06.06.2019 r. godz. 10:15

oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres)

5. W rozdz. XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. 1-go Maja 13 w Pucku – Biuro Obsługi Klienta (BOK) pokój nr 2, do dnia **06.06.2019 r. do godz. 10⁰⁰** Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.


3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. 1-go Maja 13 w Pucku, **w pokoju nr 208 dnia 06.06.2019 r. o godz. 10¹⁵.**

W dniu **28.05.2019 r.** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 548673-N-2019 z dnia 16.05.2019 r., dotyczące powyższej zmiany. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.miastopuck.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta



Lucyna Boike-Chmieleńska
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego

