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Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Puck, dnia 30.04.2018 r.

RGKiM.271.18.2018.BDS

dot. Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: .,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i
sanitarnej w centralnej czgsci miasta Puck dla ulic: Meczennikéw Piasnicy, Nowy Swiat, 10-
go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, F.akowa, Mtyfiska, Lipowa, i 1-go Maja” w ramach
projektu pt. .Poprawa efektywnosci odprowadzania wod opadowych poprzez budowe
systemow kanalizacji deszczowej na terenie gmin Zwiazku Miedzygminnego Zatoki Puckiej”
realizowanego ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyinego Wojewddztwa
Pomorskiego 2014 — 2020 oraz ..Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarne] w mieécie Puck
w ramach uporzadkowania gospodarki $ciekowej w aglomeracii Puck” wspoétfinansowanego
ze srodkéw Programu Operacyinego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

Czes¢ 1: Obejmuje budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach:
Megczennikow Piasnicy, Nowy Swiat, siggacz przy ulicy 1-go Maja i Al. Kosciuszki

Czgs¢ 3. obejmuje budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach:
Al. Lipowa (na odcinku od ul. Nowy Swiat do mila), 1-go Maja”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pbézn. zm.) Zamawiajacy informuje, ze w
prowadzonym postgpowaniu plynety zapytania:

Pytanie 1:
Prosz¢ o potwierdzenie, ze w zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi wykonanie

przykanalikow sanitarnych i deszczowych od granicy pasa drogowego dla ulic: 10go Lutego,
Szystowskiego, Zamkowa, Lakowa i Mlynska, poniewaz materiaty te sa zalaczone
w udostepnionych materiatach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi wykonanie
przykanalikow sanitarnych i deszczowych od granicy pasa drogowego dla ulic: 10go Lutego,
Szystowskiego, Zamkowa, f.gkowa i Mtynska

Pytanie 2:
W materialach przetargowych dla czeéci 1, w zalgezniku nr 8 zamieszezono dokumentacje o

nazwie ,.Pbw Meczennikéw Piasnicy i-2017r-przetarg” (projekt dla czesci 1 ), w ktorej
znajduje si¢ projekt przykanalikow dla ulic czgéci 11 3 przedmiotu zaméwienia . Prosze o
informacjg, ktore z przykanalikéw z w/w dokumentu nalezg do trzeciej czesci zamdéwienia,
gdyz w formularzu ofertowym ceng nalezy podac osobno dla kazdej czesci.

Odpowiedz:

W ramach czgsci 1 zamOwienia nalezy wyceni¢ wszystkie przykanaliki, dla ktérych projekt
zamieszczono w czgdci pierwszej zamdwienia.

Pytanie 3:
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Prosze o informacje czy w ramach czesci 1 zamoOwienia nalezy wyceni¢ wszystkie
przykanaliki dla ktérych projekt zamieszczono w czgséci pierwszej zamowienia.

Odpowiedz:

W ramach cze$ci 1 zamoOwienia nalezy wyceni¢ wszystkie przykanaliki, dla ktérych projekt
zamieszczono w czesci pierwszej zamowienia.

Pytanie 4:
W konteks$cie zakresu robot do wykonania zwigzanych z przykanalikami proszg o

dostosowanie zatgcznika nr 1 tj. opis przedmiotu zamowienia do faktycznych ilosci robot do
wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z wyczerpujaco udzielonymi informacjami
dotyczgcych przykanalikéw w ocenie Zamawiajgcego nie ma potrzeby zmiany zalgcznika nr
1 tj. opisu przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 5:

Prosze o informacje czy odtworzenie nawierzchni (np. kostki betonowej) ma by¢ wykonane z
materiatu z rozbidrki czy z nowego materiatu? (zad 1,3)

Odpowiedz:
Nawierzchnie z kostki majg by¢ odtworzone z materiatéw z rozbiorki i nowych. Szczegoly

zostaly zamieszczone w przedmiarach robot.

Pytanie 6:
Prosze o informacje czy koszt nadzoru archeologicznego spoczywa po stronie wykonawcy?

Odpowiedz:
Koszt nadzoru archeologicznego spoczywa po stronie Wykonawcy.

Pytanie 7:

Czy przy realizacji prac bedzie musial by¢ zapewniony nadzoér konserwatorski? Jezeli tak to
po czyjej stronie Zamawiajacego czy Wykonawcy bedzie jego zapewnienie?

Odpowiedz:

Wg wiedzy Zamawiajgcego, w trakcie realizacji robot nie bedzie musial by¢ zapewniony
nadzor konserwatorski.

Pytanie 8:
Czy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy przewiduje ratownicze

badania archeologiczne? Jezeli tak to po czyjej stronie jest ich zapewnienie?

Odpowiedz:
Wg wiedzy Zamawiajgcego, nie przewiduje si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia

ratowniczych badan archeologicznych.

Pytanie 9:
Czy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w catym zakresie

planowanej inwestycji?

Odpowiedz:
Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

Pytanie 10:
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Proszg o potwierdzenie, ze w przypadku ratunkowych badan archeologicznych i zwigzanego
z nimi wydluzenia czasu trwania wykonywanych prac, Zamawiajacy przedhizy czas
realizacji zamoéwienia bez konsekwencji dla wykonawcy.

Odpowiedz:

Wg wiedzy Zamawiajgcego, nie przewiduje si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia
ratowniczych badaf  archeologicznych. W  przypadku wystapienia koniecznosci
przeprowadzenie takich badan Zamawiajacy przedtuzy czas realizacji zaméwienia zgodnie z
§14 umowy.

Pytanie 11:

rosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy
réwniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane
dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub
danych w tym =zakresie bgdZ ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w
przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach — w przypadku, gdy na skutek takiej
sytuacji niezbgdne bedzie wykonanie robét dodatkowych stanowi¢ bedzie podstawe do
wydtuzenia terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze udostgpnit wszystkie niezbedne dane moggce mieé¢ wpltyw na
ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Zgodnie z zapisami umowy §7 pkt. 3:
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektows oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, w tym z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu
umowy” oraz pkt. 4 ,Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu”.

Wydluzenie terminu realizacji przedmiotu umowy mozliwe jest zgodnic z zapisami §14
projektu umowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ: , Przedmiary robét maja
charakter pomocniczy w stosunku do projektéw i specyfikacji technicznej i mogg stuzyé
Wykonawey do oszacowania ceny swojej oferty, lecz wykonawca jest zobowiazany do
kalkulacji oferty w oparciu o dokumentacj¢ techniczng. Zamawiajacy rozliczy sie z
wykonawcg na zasadach opisanych w umowie”.

Pytanie 12:
Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktére zachowujg wazno$é na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obciaza wykonawcy

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bledne
zinwentaryzowanie instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z uzyskanych
materialow na etapie projektowania, w przypadku koniecznoéci dokonania ich przebudowy

GMINA MIASTA PUCK

ul. 1- go Maja 13, 84-100 Puck




* K

* %y

* oy K

* ot

Eu ndus.zei( . URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejsxie ' 5 Europejskie Fundusze
Prog.ra? Rigionalny 7 WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami umowy § 14 ust. 1 pkt. 2 dopuszczalna jest
zmiana postanowien umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku ,,ujawnienia
niezinwntaryzowanych obiektéw lub sieci, w tym niezinwentaryzowanych kolizji, ktore
moga utrudniaé lub uniemozliwiaé wykonanie robot lub wymagaé przeprojetowania robot
i/lub uzyskania nowych uzgodnien i decyzji administracyjnych, Iub koniecznosci
przeprowadzenia innych prac wczesniej niezidentyfikowanych lub w przypadku
nieprzewidzianych innych przeszkdd uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu zamowienia
w okreslonym umowg terminie”. Jednoczesnie zgodnie z §14 ust. 2 mozliwa jest zmiana
terminu w ww przypadku.

Pytanie 14:
Prosimy, o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty

0 znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowatlo stosownym przedtuzeniem terminu
wykonania zamoOwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowac
robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji
zalagczonej do SWIZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami umowy § 14 ust. 1 pkt. 1 dopuszczalna jest
zmiana postanowien umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku ,,sily
wyzszej, w tym w szczegdlnodci dzialania na terenie budowy: amunicji wojskowej,
materiatow wybuchowych, fal cisnieniowych, dziatania sit natury”. Jednoczeénie zgodnie z
§14 ust. 2 mozliwa jest zmiana terminu w ww przypadku.

Pytanie 15:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia w wydaniu lub odmowy wydania

niezbgdnych do prowadzenia robdt zgod, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie,
bedzie to skutkowato stosownym przedluzeniem terminu wykonania zamdwienia, co
najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogt realizowac robot z tej przyczyny.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami umowy §14 ust. 2 ww przypadku nie
mozliwosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy informuje,
ze posiada wszelkie pozwolenia na realizacje inwestycji (z wyjatkiem pozwolen na zajecie
pasa drogowego, ktorego uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy).

Pytanie 16:
Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku rozbidrki nawierzchni w celu wykonania robot

instalacyjnych odtworzenie tych nawierzchni bedzie konieczne do wykonania w §ladzie
wykonania wykopow

OdpowiedZ:

Nawierzchnie pod budowe kanatow deszczowych i sanitarnych wraz z uzbrojeniem nalezy
odtworzy¢ w zakresie projektowanych wykopdw (przedmiar robot)

Pytanie 17
Prosze o informacj¢ czy w trakcie wykonywania robot w zakresie sieci wod-kan zasypanie

wykopu nalezy przyja¢ gruntem rodzimym czy materialem nowym, dowiezionym?
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Odpowiedz:
Wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z projektem (przedmiar robét).

Pytanie 18:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze iloSci robot przyjete w przedmiarach obejmujg caly zakres
przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:

Zapisy SIWZ stanowig, ze: Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy w stosunku do
projektow i specyfikacji technicznej i mogg stuzy¢ Wykonawcy do oszacowania ceny swojej
oferty, lecz wykonawca jest zobowigzany do kalkulacji oferty w oparciu o dokumentacje
techniczng. Zamawiajacy rozliczy si¢ z wykonawcg na zasadach opisanych w umowie.

Pytanie 19:
Prosz¢ o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robdt ujetych w

dokumentacji zalgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowiazek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwiazanych z
realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylaczenie kosztow mozliwych do oszacowanie na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za§ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegélnosci wynikajacych z
blgdéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych instalacji itp. oraz ze w przypadku koniecznoéci wykonania rob6t
wynikajacych z  zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Zwracamy uwagg, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,,jezeli strony umoéwily sie o
wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujagcy zamowienie nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac”, to jednak nalezy pamietaé, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w
tresci tego przepisu, dotyczy wylgcznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej
oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawic dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztéw robét, ktérych
wykonanie okazato si¢ konieczne w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wskutek
zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu
zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do
wyceny na etapie oferowania bytyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art. 58 par
1 KC, jako wykraczajgce poza okreSlenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu zaméwienia
objetego cena oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wynagodzenie, o ktérym mowa w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia ma charakter staly. Zgodnie z zapisami §14 umowy istnieje
mozliwo$¢ ewentualnej zmiany wynagrodzenia wg katalogu w nim zawartych.

Pytanie 20:

W opisie projektu dla czgsci 3 brak informacji na temat grubosci i rodzaju poszczegdlnych
warstw  konstrukcji do odtworzenia nawierzchni. Prosze o zalaczenie przekrojow
konstrukcyjnych nawierzchni do odtworzenia.

Odpowiedz:

GMINA MIASTA PUCK

ul. 1- go Maja 13, 84-100 Puck

s _—




Program Regionalny

| URZAD MARSZALKOWSKI Uf;ia Eu EOPEJ;jska
: : uropejskie Fu e
\P¥) WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO ShraEO PO el

Fundusze
Europejskie

* % %

* gk

o ¥

Zamawiajgcy nie posiada przekrojow konstrukcyjnych istniejgcych nawierzchni drogowych.
W opisie technicznym i1 przedmiarze robdt podano sposob odtworzenia podbudowy i
poszczegdlnych nawierzchni oraz okreslono ilosci rob6t do wykonania.

Zamawiajgcy informuje, ze droga wewnetrzna — siegacz przy Urzedzie Miasta ul. 1-go Maja
jest objety okresem gwarancyjnym firmy ABRUKO Sp. z o.o.

Pytanie 21:
Prosze o informacje¢ czy rozebranie i odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ w §$ladzie

wykopdw czy na catej szeroko$ci nawierzchni?

Odpowiedz:

Nawierzchnie pod budowe kanaléw deszczowych i sanitarnych wraz z uzbrojeniem nalezy
odtworzy¢ w zakresie projektowanych wykopow (przedmiar robot)

Pytanie 22:
Ze wzgledu na to, ze w materiatach przetargowych brak jest projektu odtworzenia

nawierzchni prosze o podanie ilosci robot odtworzeniowych dla czgéci 1 1 3 zamdwienia.
Odpowiedz:

Roboty odtworzeniowe nawierzchni — nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W opisie
technicznym 1 przedmiarze rob6t podano sposéb odtworzenia podbudowy i poszczegdlnych
nawierzchni oraz okreslono ilosci robot do wykonania.

Pytanie 23:
Prosze o potwierdzenie, Zze dla robot odtworzeniowych nalezy przyjaé ilosci oraz konstrukcji

zgodnie z przedmiarem robdt. Jezeli tak zwracam sig¢ z prosba o potwierdzenie, ze w
przypadku zwigkszenia ilo$ci faktycznie wykonywanych robot drogowych lub w przypadku
koniecznoéci odtworzenia nawierzchni w sposéb odmienny od zalozen przedmiaru
Zamawiajgcego zmianie ulegnie wynagrodzenie umowne wykonawcy.

Zapisy SIWZ stanowia, ze: Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy w stosunku do
projektéw i specyfikacji technicznej i mogg stuzy¢ Wykonacy do oszacowania ceny swojej
oferty, lecz Wykonawca jest zobowigzany do kalkulacji oferty w oparciu o dokumentacje
techniczna. Zamawiajacy rozliczy si¢ z Wykonawca na zasadach opisanych w umowie.

Pytanie 24:
Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie zwolniony z oplaty za zajecie pasa

drogowego w trakcie realizacji robdt objetych niniejszym postepowaniem.

Odpowiedz:

Wykonawca nie zostanie zwolniony z oplaty za zajecie pasa drogowego. Oplata zostanie
naliczona zgodnie z Uchwalg Rady Miasta X/6/2007 z dnia 25.06.2007r. oraz Uchwalg rady

Powiatu Puckiego I11/33/2011 z dnia 22.02.2011r.

Pytanie 25:
W ST, gdzie okre$lono parametry materialow dla rur zelbetowych podano m.in. Zze jedng z

wiasciwosci ma by¢ klasa ekspozycji XA3 co sugeruje zastosowanie rury z wewnetrznym
zabezpieczeniem wykladzing PE. Prosz¢ o potwierdzenie badZz nie koniecznos$ci
zastosowania tego typu wykladziny ze wzgledu na istotny wptyw na ceng¢ materiatu.

Odpowiedz:
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Przyjeta klasa ekspozycji XA3 wg PN-EN 206: 2014 dotyczy rodzaju betonu stosowanego
do produkeji rur przeznaczonych do srodowiska agresywnego. Rury bez wyk}adziny PE.

Pytanie 26:

W ST podano, iz wlazy zeliwne majg by¢ szczelne, zatrzaskowe z uszczelkg gumows. Prosze
o informacj¢ czy szczelno$¢ wlazéw ma polegaé na tym, Ze nie maja mie¢ otwordw w
pokrywie i posiada¢ uszczelkg w pomigdzy pokrywa a korpusem, czy ma to byé wiaz
wodoszczelny na wody opadowe, czy gazoszczelny?

Odpowiedz:

Zaprojektowano przykrycie wlazem zeliwnym zatrzaskowym DN600 mm typu ciezkiego z
uszczelka gumowa klasy D400 zgodnie z PN/EN-124/2000.

Pytanie 27:

W opisie projektu budowlanego zamiennego dla zadania 3 na stronie 19 jest napisane, ze
nalezy zlikwidowa¢ zbiorniki i studnie osadcze znajdujace si¢ na posesjach. Prosze o
informacj¢ czy wykonanie tych prac jest objete przedmiotem zamoéwienia? Jezeli tak to
prosz¢ o informacjg ile takich zbiornik6éw i studzien bedzie do wylaczenia z eksploatacji, o
jakich wymiarach i objgtosci oraz prosze przedstawic¢ ich usytuowanie.

Odpowiedz:

Likwidacja zbiornikéw i studni osadezych znajdujacych si¢ na posesjach bedzie realizowana
poza przedmiotem zamdwienia.

Pytanie 28:
Wykonawca zwraca si¢ ogromna prosbg o mozliwos¢ przesunigcia terminu przetargu o kilka

DNI . Wykonawca argumentuje swojg prosbe dniami wolnymi, ktore wypadajg na 01 i 03.05
i czas pozostaly na wprowadzenie zmian i zapoznanie si¢ z odpowiedziami/ zmianami
Zamawiajgcego na wczesniej zadane pytania moze si¢ okazaé niewystarczajacy. Po
odwiedzinach Zamawiajgcego moze takze zajs¢ konieczno$¢ odbycia dodatkowej wizji
lokalnej, na ktérg wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu. Ponad to, po odpowiedziach
Zamawiajgcego moze zaj$¢ konieczno$¢ wyceny dodatkowych elementéw a okres miedzy
30.04- 07.05 dla wielu firm jest czasem wolnym od pracy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w dniu 27.04.2018r. dokonal zmiany terminu skladania ofert na dzieh
10.05.2018r. do godz. 10:00.

Z up.iuﬁyiasm
mgr Agnieszia Siebert

Sekretarz Miasta
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