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Ogloszenie nr 593402-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

Gmina Miasta Puck: NADZOR INWESTORSKI — branza konstrukeyjno-budowlana - nad
realizacjg zadania pn.: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowiacych
wlasno$¢ Gminy Miejskiej Puck” Zadanie 1: Budynek Urzedu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13,
84-100 Puck; Zadanie 2: Budynek Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja
Lipowa 3¢, 84-100 Puck
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ushugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyezy: Zamdwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze §rodkéw Unii
Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.1 Efektywnosé
energetyczna — mechanizm ZIT, Poddziatania 10.1.1 Efektywno$¢ energetyczna — mechanizm ZIT
— wsparcie dotacyjne, wspéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamoéwienie moga ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktérych dzialalnosé, lub dzialalnosé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére
beda realizowaly zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodows integracje oséb bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezacych do jednej lub wiecej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Post¢powanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post¢powania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspélnie przeprowadzaja postepowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz

z danymi do kontaktow:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajgcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania post¢powania wspolnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majgce zastosowanie krajowe prawo
zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA T ADRES: Gmina Miasta Puck, krajowy numer identyfikacyjny 191675439, ul.
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, woj. pomorskie, pafistwo Polska, tel. 58 6730500, 6730534,
e-mail przetargi@miasto.puck.pl, faks 586 730 533.
Adres strony internetowej (URL): bip.miastopuck.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatéw plikéw, ktore nie sg ogdlnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ezeli dotyczy):

Podziat obowigzkéw migdzy zamawiajacymi w przypadku wspélnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wspélnego przeprowadzania postepowania z
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zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajacych
Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie
bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpo$redni dost¢p do dokumentéw z postepowania mozna
uzyskaé pod adresem (URL)
Tak
bip.miastopuck.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia

Tak
bip.miastopuck.pl

Dostep do dokumentéw z post¢powania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposdb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu w inny sposéb:
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Tak

Inny sposob:

forma pisemna

Adres:

Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie s3 ogélnie dostepne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: NADZOR INWESTORSKI —
branza konstrukcyjno-budowlana - nad realizacjg zadania pn.: ,,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow stanowigcych wiasnosé Gminy Miejskiej Puck” Zadanie 1: Budynek
Urzgdu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck; Zadanie 2: Budynek Miejskiego Osrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3¢, 84-100 Puck

Numer referencyjny: RGKiM.271.36.2017.BDS

Przed wszcz¢ciem post¢powania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz¢sciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu mozna skladaé w
odniesieniu do:

wszystkich czgsci
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastgpujacych czesci lub grup

czesci:

Maksymalna liczba cz¢Sci zaméwienia, na ktére moze zostaé udzielone zamowienie

jednemu wykonawcy:

11.4) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zam6wienia jest realizacja zadania pn.: NADZOR
INWESTORSKI — branza konstrukcyjno-budowlana - nad realizacjg zadania pn.:
~Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowiacych wlasnosé Gminy
Miejskiej Puck” Zadanie 1: Budynek Urzedu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck Zadanie
2:Budynek Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu 1 Rekreacji, Aleja Lipowa 3 ¢, 84-100 Puck 2.
Dokltadny opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentacji projektowej, ktéra
stanowi zatacznik do SIWZ. 3. Nadzér nad realizacja inwestycji: Zakres podstawowych
obowiazkdéw i praw inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z art. 25 1 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) i obejmuje w
szczegOlnosci: Obowigzki ogodlne: 1) reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami prawa i
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) zapoznanie si¢ z pelng
dokumentacjg techniczna, warunkami terenowymi i dokumentacjg formalno-prawng budowy,
3) udzial w czynnosciach przekazania wykonawcy robdt budowlanych terenu budowy, 4)
pobyt na terenie realizowanej inwestycji min. 2 razy w tygodniu w czasie prowadzenia robdt
budowlanych, 5) organizowanie i prowadzenie minimum comiesi¢cznych narad technicznych,
prowadzenia z nich protokoléw i notatek oraz egzekwowanie zawartych w nich ustalen, 6)
wydawanie polecen 1 instrukcji wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i
rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie na wykonanie robét, 7) prawo wstrzymania
robét, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy

wykonawca robot budowlanych nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia,
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wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane, 8) kontrole
jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem, zadanie dodatkowych badan jakosciowych,
a w szczego6lnosci obowigzkowy odbior przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych certyfikatéw i deklaracji zgodnos$ci materiatow przed ich wbudowaniem, 9)
zgdanie usunigcia przez wykonawce robdt budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz
okreslenie zakresu koniecznego do wykonania robot poprawkowych, poswiadczanie usuniecia
wad wykonanych robét, wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia wykonawcy robét
budowlanych kar umownych w przypadku nie usunigcia tych wad, 10) dokonywanie odbiorow
prac zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, 11) udziat w czynnosciach odbioru konicowego oraz
okresowych przeglagdach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego z
wykonawcg robot budowlanych. W ramach tych czynnosei Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do: - stwierdzenia gotowosci do odbioru, - przekazania Zamawiajgcemu
sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, 12) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz
podejmowanie czynnosci zapewniajgcych techniczng poprawnoéé realizowanej inwestycji, 13)
potwierdzanie faktycznie wykonywanych robét oraz usuniecia wad, 14) sygnalizowanie
Zamawiajgcemu o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na terminowo$é oraz
poprawnos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz o wystgpieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 15) kontrolowanie przestrzegania przez
wykonawce rob6t budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie
budowy, 16) udzielanie Wykonawcy robét budowlanych wszelkich dostepnych informacji i
wyjasnien dotyczacych inwestycji, 17) kontrola zgodnosci oznakowania robét z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 18) kontrolowanie sposobu
sktadowania i przechowywania materiatéw, oraz nadzorowanie badan materialéw i robot
wykonywanych przez wykonawcg robét budowlanych, 19) zlecanie wykonawcy robét
budowlanych wykonania dodatkowych badan materialow lub robot budzgcych watpliwosé, co
do ich jakosci, 20) dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow,
atestow przygotowanych przez wykonawce robot budowlanych po zakonczeniu robot, 21)
zapobiegania roszczeniom wykonawcy robdt budowlanych, 22) powiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy rob6t budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg a stanem faktycznym na terenie budowy, 23)
rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 24) wydania

polecenia przyspieszenia lub op6znienia tempa robot, 25) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego
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rodzaju skarg 1 roszczen osob trzecich wywolanych realizacja zadania, 26) sporzadzanie
protokoléw koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i uzupehiajgce po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego; 27) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia
dziennika budowy, prawidlowego gromadzenia atestéw na materialy i urzadzenia, orzeczen o
jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw stanowigcych
zalgczniki do odbioru robét; 28) petnienie obowiazkéw zwigzanych z realizacjg inwestycji,
ktére nie zostaly ujete w umowie, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, a sa
konieczne do nalezytego wykonania zaméwienia, w ramach wynagrodzenia wskazanego w
ofercie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o: 1) dopuszezeniu materialow,
prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji robot; 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych
przez wykonawceg robot budowlanych, 3) wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposéb
zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane
zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a wykonawcg robét budowlanych, 4) sposobie
zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
w przypadku koniecznosci bgdzie wnioskowaé o: 1) wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej; 2) przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow lub ekspertyz przez
niezaleznego Inspektora;. Etap po zakonczeniu robot: W okresie zglaszania wad i bezposrednio
po nim, do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego begdzie nalezato: 1) finalizacja zadan
wynikajgcych z realizacji budowy; 2) dokonywanie inspekcji i nadzoér nad robotami zalegtymi
oraz robotami niezb¢dnymi do usunigcia wad; 3) odbidr wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad; 4) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw; 5) udzial w okresowych przegladach jakie bedg miaty
miejsce w okresie udzielonej gwarancji jakosci. Zaleca si¢ Wykonawcom przeprowadzenie
wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania
oferty 1 zawarcia umowy. Kazdy z Wykonawcow ponosi petng odpowiedzialno$é za skutki

braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
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I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (fezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa
catkowita maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone
zaméwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiajacy przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy ustug, zamdéwienia polegajacego na powtorzeniu podobnych
ustug, jezeli takie zamowienie bylo przewidziane w ogloszeniu o zamdwieniu dla zamowienia
podstawowego 1 jest zgodne z jego przedmiotem oraz catkowita wartos¢ tego zamoéwienia
zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci.

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupéw:
miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia:

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okres§lonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw

Okreslenie warunkdw:
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Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, Zadanie 1: » ze
zrealizowatl w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jeden nadzdr nad robota
budowlang polegajacg na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu kubaturowego o
warto$ci min 1.300.000,00 z1 brutto. Zadanie 2: * ze zrealizowal w okresie ostatnich lat
przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, co najmniej jeden nadzdr nad robotg budowlang polegajgca na budowie,
przebudowie lub modernizacji obiektu kubaturowego wartosci min. 2.600.000,00 z} brutto.
ze dysponuje (dot. zadania 1 i zadania 2): Osobg posiadajgca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w branzy konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku
sktadania ofert na dwie czgéci, Wykonawca moze wykazaé sie tymi samymi osobami.
Wszystkie osoby bedace obywatelami krajow cztonkowskich Unii Europejskiej, ktére
Wykonawca wskaze do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamoéwienia i od ktérych
wymagane sg uprawnienia budowlane, winny posiadaé decyzje w sprawie uznania
wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamdwienia zgodnie z
ustawg z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
krajach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r. poz. 394). Posiadane przez
w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualnym obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie. Zamawiajacy uzna osoby, ktore posiadaja uzyskane przed
dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamowienia, do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowaly uprawnienia do pelienia tych funkcji w dotychczasowym

zakresie, jako spelniajgce przedmiotowy warunek.
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Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujgcych czynnosci

przy realizacji zamOwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub

doswiadczeniu tych osob:

Informacje dodatkowe:
I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:
1. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, skiadanych przez wykonawce w postepowaniu na
wezwanie Zamawiajgcego w celu potwierdzenia, ze nie podlega on wykluczeniu oraz
spelnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajgcy przed udzieleniem zaméwienia,
wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postgpowaniu: 1.1 W zakresie wykazania spelnienia
przez Wykonawce warunkéw udziahu w postgpowaniu nalezy przediozyé: a) wykaz ushug
(dot. zadania 1 i zadania 2) wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub
cigglych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz, ktérych ushugi
zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te ushugi zostaty
wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktérego dostawy lub
ustugi byly wykonywane, a przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentdéw — o$wiadczenie Wykonawcy. W przypadku $wiadczen
okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonanie powinny by¢ wydane nie weze$niej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu (Zatgcznik nr 6 do STWZ), b) wykaz oséb, (dot. zadania 1 i zadania 2)
skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnoscei
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania

tymi osobami (Zatacznik nr 7 do SIWZ). 2. W zakresie nie uregulowanym SIWZ,
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zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r, w
sprawie rodzajow dokument6w, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 3. Jezeli
wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w rozdz. VL. 1. niniejszej SIWZ,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1 ustawy PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez
zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupekienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta
wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.
Do przeliczenia na PLN warto$¢ zrealizowanych zaméwien wyrazonej w walutach innych
niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z
dnia skiadania ofert.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - ITL.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktécenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nicograniczony
I\}.I.Z) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszceza sig¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia do ofert
katalogdw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowe;

Z}ozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w
post¢powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcdodw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:
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Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikdw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza sie zlozenie ofert

w formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzgdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowe;j, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukeji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamoéwienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposéb postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki,
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na jakich wykonawcy bedg mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Doswiadczenie inspektora nadzoru|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagar zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcéw, ktorzy podezas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy

przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, ktérym musza
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie Kryteridw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkdw
zamoOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest dostgpny opis przedmiotu zaméwienia w licytaciji

elektronicznej:
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Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacii elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postgpien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania;

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowif(:h postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamGwienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo wzér umowy:
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowieii zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana umowy 1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem ponizszych
przypadkow: 1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego, 2) zmiany numeru konta lub
innych danych podmiotowych stron Umowy, 3) zamiany stawki podatku VAT, 4) wystapienia
okolicznodci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, w tym wystapienia opdznien niezaleznych od Wykonawecy i
Zamawiajgcego. 2. Zamiany terminu wykonania umowy w przypadku: 1) dziatania sity

wyzszej , 2) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, 3) koniecznosci
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przeprowadzenia innych prac wczesniej niezidentyfikowanych, 4) wstrzymania robot przez
uprawnione podmioty, 5) koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw
uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP, itp. 6) przestojow i opéznien zawinionych przez
Zamawiajgcego, 7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego, 8) w przypadku
nieprzewidzianych przeszkéd uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu zamoéwienia w
okreslonym umowa terminie, 9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku
wydluzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzér
inwestorski. 3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 4. W razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. 5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do
pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o: 1) ogloszeniu upadtosci, 2) ogloszeniu
likwidacji, 3) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 4) zmianie 0s6b reprezentujacych, 5)
zawieszenia dziatalnosci, 6) wszczgeiu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki shuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2017-10-23, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazac¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu

W postgpowaniu
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> jezyk polski

IV.6.3) Termin zwiazania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania §rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi §Srodkéw z pomocy udzielonej przez pafistwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub cze¢sci zamoéwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, jezeli §rodki
stuzgce sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub cze¢sci zaméwienia, nie
zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

NADZOR INWESTORSKI — branza konstrukcyjno-budowlana - nad
Czesé realizacjg zadania pn.: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczng budynkow
1 Nazwa:
nr: stanowigcych wlasno$¢ Gminy Miejskiej Puck” Zadanie 1: Budynek Urzedu

Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck
1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar;) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:1. Przedmiotem zamo6wienia jest realizacja zadania pn.: NADZOR INWESTORSKI —
branza konstrukcyjno-budowlana - nad realizacjg zadania pn.: ,,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow stanowigeych wlasnosé Gminy Miejskiej Puck™ Zadanie 1: Budynek
Urzedu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck 2. Dok}adny opis przedmiotu zaméwienia
znajduje si¢ w dokumentacji projektowej, ktora stanowi zatacznik do STWZ. 3. Nadzér nad
realizacjg inwestycji: Zakres podstawowych obowigzkéw i praw inspektora nadzoru
inwestorskiego wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.7.Dz.U. 2

2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) i obejmuje w szczegdlnosci: Obowiazki ogdlne: 1) reprezentowanie
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interesow Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2)
zapoznanie si¢ z peing dokumentacjg techniczna, warunkami terenowymi i dokumentacja
formalno-prawna budowy, 3) udziat w czynnosciach przekazania wykonawcy robét budowlanych
terenu budowy, 4) pobyt na terenie realizowanej inwestycji min. 2 razy w tygodniu w czasie
prowadzenia robot budowlanych, 5) organizowanie i prowadzenie minimum comiesiecznych
narad technicznych, prowadzenia z nich protokotéw i notatek oraz egzekwowanie zawartych w
nich ustalen, 6) wydawanie polecen i instrukcji wykonawcy robot budowlanych celem
prawidtowego 1 rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie na wykonanie robét, 7) prawo
wstrzymania robot, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku,
gdy wykonawca rob6t budowlanych nie wypetnia swych obowiazkéw z nalezytg starannoscia,
wiedzg techniczng 1 postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane, 8) kontrole
jakosci uzywanych materialéw zgodnie z prawem, zgdanie dodatkowych badan jakosciowych, a w
szczegblnosei obowigzkowy odbiér przedstawionych przez wykonawce rob6t budowlanych
certyfikatow i1 deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem, 9) zgdanie usunigcia
przez wykonawceg rob6t budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz okreslenie zakresu
koniecznego do wykonania robdt poprawkowych, poswiadczanie usuniecia wad wykonanych
robot, wnioskowanie o potrgcenie z wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych kar
umownych w przypadku nie usunigcia tych wad, 10) dokonywanie odbioréw prac zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, 11) udziat w czynnosciach odbioru konicowego oraz okresowych
przegladach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego z wykonawca robot
budowlanych. W ramach tych czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do:
- stwierdzenia gotowosci do odbioru, - przekazania Zamawiajacemu sprawdzonej dokumentacji
powykonawczej, 12) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci
zapewniajgcych techniczng poprawnos¢ realizowanej inwestycji, 13) potwierdzanie faktycznie
wykonywanych robét oraz usunigcia wad, 14) sygnalizowanie Zamawiajgcemu o wszelkich
okoliczno$ciach moggcych mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz poprawnosé wykonywanych rob6t
budowlanych oraz o wystgpieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
15) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcg robot budowlanych zasad bezpieczenistwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, 16) udzielanie Wykonawcy robét budowlanych
wszelkich dostgpnych informacji i wyjasniefi dotyczacych inwestycji, 17) kontrola zgodnosci

oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 18)
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kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialéw, oraz nadzorowanie badaf
materiatow i rob6t wykonywanych przez wykonawce rob6t budowlanych, 19) zlecanie
wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosé, co do ich jakosci, 20) dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt,
certyfikatow, atestow przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych po zakoriczeniu
robot, 21) zapobiegania roszczeniom wykonawcey robét budowlanych, 22) powiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét budowlanych oraz rozbieznodciach
mi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym na terenie budowy, 23) rozliczenia umowy o roboty
budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 24) wydania polecenia przyspieszenia lub opoZnienia
tempa robét, 25) udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen 0séb trzecich
wywolanych realizacja zadania, 26) sporzgdzanie protokoléw koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne 1 uzupehiajace po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego; 27)
kontrolowanie prawidlowego prowadzenia dziennika budowy, prawidtowego gromadzenia
atestow na materialy i urzadzenia, orzeczen o jako$ci materialéw, kontrolnych wynikéw badat i
innych dokumentéw stanowigcych zalaezniki do odbioru robét; 28) pelnienie obowigzkéw
zwigzanych z realizacjg inwestycji, ktére nie zostaly ujgte w umowie, specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, a sa konieczne do nalezytego wykonania zamdwienia, w ramach
wynagrodzenia wskazanego w ofercie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowaé o: 1)
dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét; 2) zatwierdzeniu receptur i technologii
proponowanych przez wykonawceg robét budowlanych, 3) wstrzymaniu rob6t prowadzonych w
spos6b zagrazajacy bezpieczefistwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane
zawartej pomigdzy Zamawiajgcym, a wykonawcg rob6t budowlanych, 4) sposobie zabezpieczenia
wykopalisk odkrytych na terenie budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku
koniecznosci bgdzie wnioskowaé o: 1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 2)
przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora;.
Etap po zakoniczeniu robdt: W okresie zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego begdzie nalezato: 1) finalizacja zadan wynikajacych z realizacji budowy;
2) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usunigcia wad; 3) odbiér wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad; 4) wspieranie
Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw; 5) udziat w

okresowych przegladach jakie bedg miaty miejsce w okresie udzielonej gwarancji jakosci. Zaleca
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si¢ Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Kazdy z Wykonawcéw
ponosi peing odpowiedzialnosé za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji

zamoOwienia.

2) Wspélny Slownik Zamowien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zamdwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamoOwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-09-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie inspektora nadzorul40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

NADZOR INWESTORSKI — branza konstrukcyjno-budowlana - nad realizacjg
N zadania pn.: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczng budynkéw
Crgst 2 Nazwa: stanowigcych wilasnos¢ Gminy Miejskiej Puck™ Zadanie 2: Budynek
o Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3¢,84-100 Puck
84-
1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, ustug lub robdt
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar;) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
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budowlane:1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania pn.: NADZOR INWESTORSKI —
branza konstrukcyjno-budowlana - nad realizacja zadania pn.: ,,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw stanowigcych wiasno$¢ Gminy Miejskiej Puck” Zadanie 2:Budynek
Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3 ¢, 84-100 Puck 2. Doktadny opis
przedmiotu zaméwienia znajduje sie w dokumentacji projektowej, ktéra stanowi zalacznik do
SIWZ. 3. Nadzér nad realizacjg inwestycji: Zakres podstawowych obowiazkdw i praw inspektora
nadzoru inwestorskiego wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (3
Dz. U. 22016 r. poz. 290 z pézn. zm.) i obejmuje w szczeg6lnoéci: Obowigzki ogdlne: 1)
reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, 2) zapoznanie si¢ z pelng dokumentacjg techniczna, warunkami terenowymi i
dokumentacja formalno-prawng budowy, 3) udzial w czynno$ciach przekazania wykonawcy robdt
budowlanych terenu budowy, 4) pobyt na terenie realizowanej inwestycji min. 2 razy w tygodniu
W czasie prowadzenia robdt budowlanych, 5) organizowanie i prowadzenie minimum
comiesigcznych narad technicznych, prowadzenia z nich protokoléw i notatek oraz egzekwowanie
zawartych w nich ustalen, 6) wydawanie polecen i instrukcji wykonawcey robot budowlanych
celem prawidlowego i rzetelnego wykonania prac okre$lonych w umowie na wykonanie robét, 7)
prawo wstrzymania robot, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w
przypadku, gdy wykonawca robét budowlanych nie wypetnia swych obowiazkow z nalezyta
starannoscig, wiedza techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane, 8)
kontrole jako$ci uzywanych materialéw zgodnie z prawem, zadanie dodatkowych badan
jakosciowych, a w szczego6lnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych przez wykonawce robét
budowlanych certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem, 9) zadanie
usuni¢eia przez wykonawcg robot budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz okreslenie
zakresu koniecznego do wykonania robét poprawkowych, poswiadczanie usuniecia wad
wykonanych robét, wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych
kar umownych w przypadku nie usunigcia tych wad, 10) dokonywanie odbioréw prac
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, 11) udziat w czynnosciach odbioru koficowego oraz
okresowych przegladach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego z
wykonawca rob6t budowlanych. W ramach tych czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do: - stwierdzenia gotowosci do odbioru, - przekazania Zamawiajacemu

sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, 12) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e519caa9-01be-4410-... 2017-10-13



Strona 24 z 26

podejmowanie czynnosci zapewniajagcych techniczna poprawnosé realizowanej inwestycji, 13)
potwierdzanie faktycznie wykonywanych rob6t oraz usuniecia wad, 14) sygnalizowanie
Zamawiajgcemu o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowosé oraz
poprawnos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 15) kontrolowanie przestrzegania przez
wykonawce robét budowlanych zasad bezpieczefistwa pracy i utrzymania porzadku na terenie
budowy, 16) udzielanie Wykonawcy rob6t budowlanych wszelkich dostepnych informacji i
wyjasnien dotyczacych inwestycji, 17) kontrola zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, 18) kontrolowanie sposobu sktadowania i
przechowywania materialow, oraz nadzorowanie badan materialéw i robét wykonywanych przez
wykonawcg robét budowlanych, 19) zlecanie wykonawcy robét budowlanych wykonania
dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych watpliwosé, co do ich jakosci, 20)
dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow, atestow przygotowanych
przez wykonawcg robét budowlanych po zakoficzeniu robét, 21) zapobiegania roszczeniom
wykonawcy robét budowlanych, 22) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszezeniach
wykonawcy rob6t budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja a stanem faktycznym
na terenie budowy, 23) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
24) wydania polecenia przyspieszenia lub op6znienia tempa robét, 25) udziat w rozwiazywaniu
wszelkiego rodzaju skarg i roszczen 0sob trzecich wywotanych realizacja zadania, 26)
sporzadzanie protokoloéw koniecznoscei na roboty dodatkowe, zamienne i uzupetniajgce po
uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego; 27) kontrolowanie prawidtowego
prowadzenia dziennika budowy, prawidlowego gromadzenia atestéw na materialy i urzadzenia,
orzeczen o jako$ci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw stanowigcych
zalgezniki do odbioru robét; 28) petnienie obowigzkéw zwiazanych z realizacjg inwestycji, ktore
nie zostaty uj¢te w umowie, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, a sa konieczne do
nalezytego wykonania zaméwienia, w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac¢ o: 1) dopuszczeniu materialéw, prefabrykatow i
wszystkich elementéw i urzgdzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji
robét; 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot
budowlanych, 3) wstrzymaniu robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a

wykonawcg rob6t budowlanych, 4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie
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budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku konieczno$ci bedzie wnioskowaé o: 1)
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 2) przeprowadzenie niezbednych badar i
pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora;. Etap po zakonczeniu rob6t: W okresie
zglaszania wad i bezpodrednio po nim, do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie
nalezato: 1) finalizacja zadan wynikajacych z realizacji budowy; 2) dokonywanie inspekcji i
nadz6r nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia wad; 3) odbiér
wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad; 4) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach
dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i sporéw; 5) udzial w okresowych przegladach jakie
begdg mialy miejsce w okresie udzielonej gwarancji jakosci. Zaleca sic Wykonawcom
przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do
przygotowania oferty i zawarcia umowy. Kazdy z Wykonawcoéw ponosi pelng odpowiedzialnosé
za skutki braku Jub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zaméwienia.

2) Wspélny Stownik Zaméwien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamdéwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-06-30

S) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie inspektora nadzoru|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Z up.

er),ff?a Boike-CHmielinska
/Z.-L'a BURMISTRZA
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