

Ogłoszenie nr 500186167-N-2018 z dnia 06-08-2018 r.

Gmina Miasta Puck: Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO branży INSTALACYJNEJ dla zadania: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja” w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie w części związanej z kanalizacją deszczową dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 569895-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasta Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 191675439, ul. ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6730500, 6730534, e-mail przetargi@miasto.puck.pl, faks 586 730 533.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO branży INSTALACYJNEJ dla zadania: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łakowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja” w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RGKiM.271.25.2018.BDS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO branży INSTALACYJNEJ dla zadania: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łakowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja” w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”. 2. Dokładny opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór, znajduje się w dokumentacji projektowej, która stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży instalacyjnej: 1) Zakres podstawowych obowiązków i praw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 z późn. zm.). 2) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO branży INSTALACYJNEJ będzie wykonywał obowiązki związane z nadzorem inwestorskim w branży instalacyjnej podczas realizacji zadania p.n. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łakowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja” w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, realizowanego w podziale na następujące części: Część 1: obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, sięgacz przy ul. 1-go Maja i Al. Kościuszki, Część 2: obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: 10- go Lutego, km. E. Szystowskiego, Zamkowa, Łakowa, Młyńska, Część 3: obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: Al. Lipowa (na odcinku od ul. Nowy Świat do mola), 1-go Maja. 3) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży

instalacyjnej będzie współpracował z inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz z Kierownikiem Projektu. Koordynatorem inspektorów, w rozumieniu art. 27 Prawo Budowlane będzie inspektor branży instalacyjnej. Kierownik Projektu odpowiedzialny będzie za zarządzanie, monitorowanie i rozliczanie projektu, tym samym może wydawać polecenia inspektorom, z wyłączeniem praw i obowiązków przysługujących inspektorom wynikających z prawa budowlanego. Inspektor branży drogowej i Kierownik Projektu wyłonieni zostaną w osobnych postępowaniach przetargowych. 4. Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży Instalacyjnej: 1) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez wykonawcę oraz próbek tych materiałów, 2) okresowe kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami, 3) akceptacja sprzętu używanego przez wykonawcę do realizacji robót, 4) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę wytyczenia robót, 5) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 6) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych, 7) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót i usunięcia wad, 8) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych projektem w stosunku do umownego harmonogramu robót, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym, 9) akceptacja protokołów odbioru wykonawcy robót, 10) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego, Kierownika Projektu lub wykonawcę robót, 11) przygotowywanie Kierownikowi Projektu danych i informacji, w terminach i w zakresie niezbędnym dla potrzeb raportowania i monitorowania realizacji robót, objętych Projektami „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”. 12) przygotowywanie Kierownikowi Projektu danych i informacji, w terminach i w zakresie niezbędnym dla sporządzania wniosków o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 i POIiS 2014-2020. 13) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a także ustalanie sposobu wykonania tych robót, 14) opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia, 15) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiania o usunięciu wad Kierownika realizacji projektu, 16) dokonywanie czynności związanych z odbiorem końcowym i odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Kierownika Projektu wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego użytkownikowi, 17) przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu dla Kierownika Projektu, 18) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rękojmi, przeglądów robót przy udziale wykonawcy robót, Kierownika realizacji projektu i Zamawiającego i użytkownika wraz

ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone usterki, sposób oraz termin ich usunięcia, 19) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę oraz dokonanie sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robót, Kierownika Projektu oraz Zamawiającego i użytkownika, protokołu z usunięcia usterek. 5. Podczas nieobecności Inspektora wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, a także w celu zgłoszenia tej zmiany przez Kierownika Projektu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 6. Inspektor w zakresie powierzonych obowiązków i uprawnień wydaje swoje polecenia na piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania polecenia ustnie, należy potwierdzić je na piśmie, tak szybko jak to możliwe. 7. Inspektor będzie obecny na terenach budowy tak często, jak wymagać tego będzie skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej jak 1 raz na tydzień, chyba że w danym okresie nie są wykonywane roboty w tej branży. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym wpisem. 8. Zakłada się w okresie rękojmi i gwarancji (60 miesięcy od odbioru końcowego) przeprowadzenie 2 razy w roku przeglądów gwarancyjnych. 9. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do uczestnictwa w comiesięcznych naradach koordynacyjnych. 10. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski
Email wykonawcy: biuro@pialfa.pl
Adres pocztowy: ul. Głogowa 9
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29520.00

Oferta z najniższą ceną/koszt 29520.00

Oferta z najwyższą ceną/koszt 94710.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone wspólnie przez Gminę Miasto Puck oraz Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., w oparciu o art. 16 ustawy Pzp. Każdy z Zamawiających zawarł odrębną umowę na roboty budowlane zgodnie z zapisami SIWZ: 1) Gmina Miasto Puck: na kwotę 14.760,00 PLN, w tym podatek VAT: 2.760,00 PLN 2) Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.: na kwotę: 14.760,00 PLN, w tym podatek VAT: 2.760,00 PLN


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. Burmistrza Miasta

Lucyna Boike-Chmieleńska
Z-ca BURMISTRZA